



CONCRETOS KARYMA, S.A. DE C.V.

RFC: CKA900116KT7
 AV. 11 NUM. 197 COL. SAN JUAN XALPA, IZTAPALAPA
 C.P. 09850 MEXICO, D.F.
 TELS. 5612 6524 5612 6404 56126583 5612 0998
 NUMERO DE CUENTA BBVA BANCOMER: 0104032195 CLABE: 012180001040321957
 CORREO PARA DEPOSITOS: pagoskaryma@yahoo.com

LISTA DE PRECIOS 2018

Concreto Premezclado producido según la Norma NMX C155 "CONCRETO HIDRAULICO"

ENERO DEL 2018

CONVENCIONAL NO BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
F'c		NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS
100		\$1,320.08	\$1,459.28
	REV. 18	\$1,445.36	\$1,584.56
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,459.28	\$1,598.48
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,584.56	\$1,723.76
	CON FIBRA	\$1,481.32	\$1,620.52
150		\$1,418.68	\$1,557.88
	REV. 18	\$1,543.96	\$1,683.16
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,557.88	\$1,697.08
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,683.16	\$1,822.36
	CON FIBRA	\$1,579.92	\$1,719.12
200		\$1,517.28	\$1,656.48
	REV. 18	\$1,642.56	\$1,781.76
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,656.48	\$1,795.68
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,781.76	\$1,920.96
	CON FIBRA	\$1,678.52	\$1,817.72
250		\$1,617.04	\$1,756.24
	REV. 18	\$1,742.32	\$1,881.52
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,756.24	\$1,895.44
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,881.52	\$2,020.72
	CON FIBRA	\$1,778.28	\$1,917.48
300		\$1,738.84	\$1,878.04
	REV. 18	\$1,864.12	\$2,003.32
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,878.04	\$2,017.24
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,003.32	\$2,142.52
	CON FIBRA	\$1,900.08	\$2,039.28
350		\$1,839.76	\$1,978.96
	REV. 18	\$1,965.04	\$2,104.24
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,978.96	\$2,118.16
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,104.24	\$2,243.44
	CON FIBRA	\$2,001.00	\$2,140.20

CONVENCIONAL BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
		NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS
		\$1,385.04	\$1,524.24
	REV. 18	\$1,510.32	\$1,649.52
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,524.24	\$1,663.44
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,649.52	\$1,788.72
	CON FIBRA	\$1,546.28	\$1,685.48
		\$1,539.32	\$1,678.52
	REV. 18	\$1,664.60	\$1,803.80
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,678.52	\$1,817.72
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,803.80	\$1,943.00
	CON FIBRA	\$1,700.56	\$1,839.76
		\$1,584.56	\$1,723.76
	REV. 18	\$1,709.84	\$1,849.04
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,723.76	\$1,862.96
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,849.04	\$1,988.24
	CON FIBRA	\$1,745.80	\$1,885.00
		\$1,695.92	\$1,835.12
	REV. 18	\$1,821.20	\$1,960.40
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,835.12	\$1,974.32
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,960.40	\$2,099.60
	CON FIBRA	\$1,857.16	\$1,996.36
		\$1,784.08	\$1,923.28
	REV. 18	\$1,909.36	\$2,048.56
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,923.28	\$2,062.48
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,048.56	\$2,187.76
	CON FIBRA	\$1,945.32	\$2,084.52
		\$1,882.68	\$2,021.88
	REV. 18	\$2,007.96	\$2,147.16
	CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,021.88	\$2,161.08
	REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,147.16	\$2,286.36
	CON FIBRA	\$2,043.92	\$2,183.12

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CLASE 1 ESTRUCTURAL NO BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
F'c	NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS	AR3 80% A 3 DIAS
250	\$1,839.76	\$1,978.96	\$2,147.16
REV. 18	\$1,965.04	\$2,104.24	\$2,272.44
CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,978.96	\$2,118.16	\$2,286.36
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,104.24	\$2,243.44	\$2,411.64
CON FIBRA	\$2,001.00	\$2,140.20	\$2,308.40
300	\$1,961.56	\$2,100.76	\$2,268.96
REV. 18	\$2,086.84	\$2,226.04	\$2,394.24
CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,100.76	\$2,239.96	\$2,408.16
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,226.04	\$2,365.24	\$2,533.44
CON FIBRA	\$2,122.80	\$2,262.00	\$2,430.20
350	\$2,082.20	\$2,221.40	\$2,389.60
REV. 18	\$2,207.48	\$2,346.68	\$2,514.88
CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,221.40	\$2,360.60	\$2,528.80
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,346.68	\$2,485.88	\$2,654.08
CON FIBRA	\$2,243.44	\$2,382.64	\$2,550.84
400	\$2,204.00	\$2,343.20	\$2,511.40
REV. 18	\$2,329.28	\$2,468.48	\$2,636.68
CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,343.20	\$2,482.40	\$2,650.60
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,468.48	\$2,607.68	\$2,775.88
CON FIBRA	\$2,365.24	\$2,504.44	\$2,672.64
450	\$2,326.96	\$2,466.16	\$2,634.36
REV. 18	\$2,452.24	\$2,591.44	\$2,759.64
CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,466.16	\$2,605.36	\$2,773.56
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$2,591.44	\$2,730.64	\$2,898.84
CON FIBRA	\$2,488.20	\$2,627.40	\$2,795.60

CLASE 1 ESTRUCTURAL BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
F'c	NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS	AR3 80% A 3 DIAS
	\$1,907.04	\$2,046.24	\$2,214.44
	\$2,032.32	\$2,171.52	\$2,339.72
	\$2,046.24	\$2,185.44	\$2,353.64
	\$2,171.52	\$2,310.72	\$2,478.92
	\$2,068.28	\$2,207.48	\$2,375.68
	\$2,016.08	\$2,155.28	\$2,323.48
	\$2,141.36	\$2,280.56	\$2,448.76
	\$2,155.28	\$2,294.48	\$2,462.68
	\$2,280.56	\$2,419.76	\$2,587.96
	\$2,177.32	\$2,316.52	\$2,484.72
	\$2,139.04	\$2,278.24	\$2,446.44
	\$2,264.32	\$2,403.52	\$2,571.72
	\$2,278.24	\$2,417.44	\$2,585.64
	\$2,403.52	\$2,542.72	\$2,710.92
	\$2,300.28	\$2,439.48	\$2,607.68
	\$2,271.28	\$2,410.48	\$2,578.68
	\$2,396.56	\$2,535.76	\$2,703.96
	\$2,410.48	\$2,549.68	\$2,717.88
	\$2,535.76	\$2,674.96	\$2,843.16
	\$2,432.52	\$2,571.72	\$2,739.92

*RR- Concreto de Alta Resistencia a temprana edad (14 días)

*AR3- Concreto de Alta Resistencia a temprana edad 80% (3 días)

RELLENO FLUIDO NO BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
F'c	NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS	AR3 80% A 3 DIAS
30	\$1,320.08		
REV. 18	\$1,445.36		
CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,459.28		
REV. 18 CON IMPERMEABILIZANTE	\$1,584.56		

RELLENO FLUIDO BOMBEABLE GRADO DE CALIDAD "B"			
AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO 14 +/- 3.5 CM.			
F'c	NORMAL 28 DIAS	RAPIDO A 14 DIAS	AR3 80% A 3 DIAS
	\$1,385.04		
	\$1,510.32		
	\$1,524.24		
	\$1,649.52		

LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO

BOMBA ESTACIONARIA (precio x m3) CON IVA		MINIMO
		25M3
de 0 a 15 m vertical	\$ 186.76	\$ 4,669.00
de 15.1 a 30 m vertical	\$ 248.24	
de 30.1 a 42 m vertical	\$ 288.84	
de 42.1 a 54 m vertical	\$ 312.04	
de 54.1 a 63 m vertical	\$ 358.44	
de 63.1 a 75 m vertical	\$ 404.84	
de 75.1 en adelante precio convencional		

BOMBA DE PLUMA (precio x m3) CON IVA	
Con alcance hasta 28 mtrs	\$ 242.44
Con alcance hasta 32 mtrs	\$ 279.56

TRAMO DE TUBERIA ADICIONAL \$20.88 (INCLUYE IVA) POR CADA 10 MTS. POR M3

NOTA:

Esta lista de precios rige dentro del Area metropolitana del DF en horas hábiles de Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs . Fuera de este horario habrá un cargo extra.

CARGO EXTRA: DE LUNES A SABADO FUERA DE HORARIO SE COBRARA UN SOBREPRECIO DE: **\$9,106.00 (INCLUYE I.V.A.)**

CARGO EXTRA: DOMINGO Y DIAS FESTIVOS SE COBRARA UN SOBREPRECIO DE: **\$12,296.00 (INCLUYE I.V.A.)**

CARGO POR FLETE: EN PEDIDOS MENORES A 6 M3 SE COBRARA **\$ 300.44 (INCLUYE I.V.A.) POR M3** DE LA DIFERENCIA DEL PEDIDO A LOS 6 M3